



ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ L321-3

ΜΕΤΑΞΥ

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

			
ΠΑΑ 2007-2013	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα	Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές	LEADER

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ.Δ. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ»
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» (ΠΑΑ)

Στα Ανώγεια, σήμερα την **1/6/2012** μεταξύ των εξής συμβαλλομένων:

1. Της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου Μαλεβιζίου, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικών Αυτοδιοίκησης με διακριτικό τίτλο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., η οποία αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ) και η οποία καλείται στη συνέχεια «Ο.Τ.Δ.», εδρεύει στα Ανώγεια Ρεθύμνου Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη, Πρόεδρο της Ε.Δ.Π. Leader και
2. του Δήμου Μυλοποτάμου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κόκκινο Δημήτριο και ο οποίος στη συνέχεια καλείται «δικαιούχος»,

έχοντας υπόψη:

1. Την απόφαση της Επιτροπής Ε(2007)6015/29.11.2007 για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2007 – 2013 (CCI No 2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της παραπάνω απόφασης,
2. Την αριθ. 8932/22.9.2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 2153/Β/16.10.2008) για τη θέσπιση Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ 2007 – 2013 (ΣΔΕ), όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Την αριθ. 401/10.3.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010) με θέμα: «Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 “Προσέγγιση LEADER” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 (ΠΑΑ)», όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Την αριθ. 1577/22-7-2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα "Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Τις αριθ. **5807/29-6-2009** και **5954/2-7-2009** αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τις οποίες εγκρίνεται το τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ και κατανέμονται σε αυτό πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης,
6. Την από **28 Μαΐου 2010** σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΟΤΔ.
7. Την αριθ. **1 / Ε.Δ.Π. Νο3 / 4-8-2010** πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΟΤΔ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του μέτρου 41 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.
8. Την από 01/845-62/01-11-2010 αίτηση ενίσχυσης και το συνημμένο σε αυτήν φάκελο υποψηφιότητας που υπέβαλλε στην ΟΤΔ ο δικαιούχος.
9. Την αριθ. **5/28-01-2011** απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER) επί της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σημείου **7** ανωτέρω.
10. Το υπ. αριθ. **7972/25-07-2011** έγγραφο για τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα (ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα) επί της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σημείου **7** ανωτέρω.
11. Την αριθ. **6/01-08-2011** απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER) για την επικύρωση ή τροποποίησης της απόφασης του σημείου **9** ανωτέρω σε συνέχεια των αποτελεσμάτων του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου του σημείου **10** ανωτέρω.
12. Την αριθ. **7/26-08-2011** απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER) που αφορά στα αποτελέσματα της διαδικασίας εκδίκασης ενστάσεων.
13. Το αριθ. **98/07-02-2012 & 204/06-03-2012** έγγραφο της ΟΤΔ, με το οποίο αποστέλλει στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα το Τεχνικό Δελτίο του έργου με τίτλο: «**Πολιτιστικές εκδηλώσεις στις Μαργαρίτες**» του δικαιούχου με την επωνυμία: «**Δήμος Μυλοποτάμου**» και την αριθ. 3790/19-03-2012

απόφαση της ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα για την ένταξη του έργου του δικαιούχου στον Άξονα 4 του ΠΑΑ.

14. Τα περιεχόμενα του Παραρτήματος της παρούσας.

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα που περιλαμβάνονται σε έντεκα (11) άρθρα ως εξής:

1. Αντικείμενο και διάρκεια της σύμβασης
2. Χρηματοδοτικά στοιχεία έργου
3. Αιτήματα πληρωμής και καταβολή ενίσχυσης στο δικαιούχο
4. Εκτέλεση του έργου από το δικαιούχο
5. Έλεγχοι – Προβλεπόμενες κυρώσεις – Καταλογισμός ευθυνών
6. Ανάκληση απόφασης έγκρισης του έργου – Διακοπή επιχορήγησης – Καταγγελία σύμβασης
7. Τήρηση πλήρους φακέλου έργου – Λογιστική καταχώρηση
8. Δημοσιοποίηση δεδομένων δικαιούχου
9. Πρόσβαση σε έγγραφα
10. Διεκπεραίωση καταγγελιών – αναφορών
11. Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο και διάρκεια της σύμβασης

1. Με τις αριθ. **5807/29-6-2009 & 5954/2-7-2009** αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εγκρίθηκε το τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της Ο.Τ.Δ. με τίτλο **«Ψηλορείτης, Ο Μύθος εμπνέει τη ζωή»**, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 (ΠΑΑ)», ενώ με την από **28 Μαΐου 2010** σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΟΤΔ, η τελευταία ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος αυτού.
2. Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER η ΟΤΔ αναθέτει και ο δικαιούχος αναλαμβάνει με την παρούσα:
 - i) την υλοποίηση έργου με τίτλο: **«Πολιτιστικές εκδηλώσεις στις Μαργαρίτες»** (κωδικός ΟΠΣΑΑ 175201), στην Τοπική / Δημοτική Κοινότητα Μαργαριτών του Δήμου Μυλοποτάμου που εντάσσεται στο Μέτρο 41, Υπομέτρο **L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»**, Δράση **L321-3 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια**

εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών)» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER με τα ειδικότερα στοιχεία και χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη από την ΟΤΔ μελέτη, η οποία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ii) τη δημιουργία 0 ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης

3. Η παρούσα σύμβαση, πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται σε θέματα: χρηματοδότησης, παρακολούθησης, υλοποίησης του έργου, ελέγχων, καταβολής ενίσχυσης, στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κ.λπ. των μερών και γενικά ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες που θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ομαλή και επιτυχή υλοποίηση του έργου.

4. Το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2012 και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη από την ΟΤΔ μελέτη.

5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει, κατ'ελάχιστον σε διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή του έργου.

6. Το έργο για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα να μην υποστεί σημαντική τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 και

7. Το έργο για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή να διατηρηθεί στην περιοχή Leader σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ.

Άρθρο 2

Χρηματοδοτικά στοιχεία έργου

1. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ)** εκ των οποίων το ποσό χωρίς το ΦΠΑ είναι **24.390,24 € (είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ & είκοσι τέσσερα λεπτά)** και ο ΦΠΑ ανέρχεται στα **5.609,76 € (πέντε χιλιάδες εξακόσια εννιά ευρώ & εβδομήντα έξι λεπτά).**

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις **28.597,56 € (είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά ευρώ & πενήντα έξι λεπτά)**

3. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις **24.390,24 € (είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ & είκοσι τέσσερα λεπτά)**

4. Η συνολική ενίσχυση που χορηγείται στο δικαιούχο (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε **22.500,00 € (είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ)**

5. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στο ποσό των **18.292,68 € (δέκα οκτώ χιλιάδες**

διακόσια ενενήντα δύο ευρώ & εξήντα οκτώ λεπτά) (ήτοι ποσοστό 75% επί του ποσού χωρίς το ΦΠΑ) και αποτελείται: α) από την κοινοτική συμμετοχή (η οποία καλύπτεται από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ) ύψους **14.634,14 €** και β) την εθνική συμμετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) ύψους **3.658,54 €**.

6. Η συνολική ίδια συμμετοχή του δικαιούχου ανέρχεται στο ποσό των **7.500,00 € (επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ)** ενώ η επιλέξιμη ίδια συμμετοχή του έργου ανέρχεται στις **6.097,56 € (έξι χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ & πενήντα έξι λεπτά)**.

7. Ο δικαιούχος, για την τεκμηρίωση της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής θα ελέγχεται σε κάθε αίτημα πληρωμής.

8. Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε **5.609,76 € (πέντε χιλιάδες εξακόσια εννιά ευρώ & εβδομήντα έξι λεπτά)**

9. Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται στις **4.207,32 € (τέσσερις χιλιάδες διακόσια επτά ευρώ & τριάντα δύο λεπτά)**

10. Ο παραπάνω προϋπολογισμός αποτελεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Οποιαδήποτε σχετική αύξηση βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το δικαιούχο

11. Σε περίπτωση δημοπράτησης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου και εφόσον αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την υπογραφή της παρούσας ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση του ποσού της έκπτωσης και στα πλαίσια του ποσού αυτού θα πρέπει να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο, ενώ η αναλογούσα ενίσχυση υπολογίζεται επί του τελικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Άρθρο 3

Αιτήματα πληρωμής και καταβολή ενίσχυσης στο δικαιούχο

1. Η αναλογούσα ενίσχυση καταβάλλεται από την ΟΤΔ στο δικαιούχο, κατόπιν σχετικού αιτήματος πληρωμής. Ο δικαιούχος υποβάλλει 2 αιτήματα πληρωμής, ως ακολούθως:

- 1^ο αίτημα πληρωμής, σε ποσοστό 50% της αναλογούσας ενίσχυσης,
- Τελευταίο αίτημα πληρωμής, σε ποσοστό ίσο με το 50% της αναλογούσας ενίσχυσης, το οποίο ισοδυναμεί με αποπληρωμή και παραλαβή του έργου.

2. Η Ο.Τ.Δ. διενεργεί διοικητικούς ελέγχους σε όλα τα αιτήματα πληρωμής δαπανών του δικαιούχου σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 33.1 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006. Ο διοικητικός έλεγχος που διενεργεί η Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών, της αληθούς πραγματοποίησης των δαπανών που περιλαμβάνει το αίτημα πληρωμής, την επαλήθευση της ολοκληρωμένης ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και χορηγήθηκε η ενίσχυση. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της Ο.Τ.Δ. έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Ε.Δ.Π. Leader επιτροπή με την ονομασία : «Επιτροπή πιστοποίησης έργων Leader». Αρμοδιότητες της Επιτροπής στο πλαίσιο αυτό είναι κυρίως :

- Ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων πληρωμής δαπανών των δικαιούχων με βάση τα πρωτότυπα παραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης
- Η επιτόπια επίσκεψη στο χώρο υλοποίησης του έργου σε κάθε αίτημα πληρωμής δαπανών, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες για κατασκευαστικές εργασίες, προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
- Ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων προκαταβολών των δικαιούχων
- Η σύνταξη Πρακτικών Διοικητικού Ελέγχου Προκαταβολών και Δαπανών, στα οποία αποτυπώνονται τα αποτελέσματα διενέργειας του διενεργηθέντος ελέγχου
- Η συμπλήρωση και υποβολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του ΠΑΑ των Δελτίων Παρακολούθησης των έργων.

3. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα για χορήγηση προκαταβολής, εφόσον έχει ενταχθεί στα υπομέτρα L123, L311, L312 & L313, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 50% της δημόσιας δαπάνης του έργου, με την προϋπόθεση προσκόμισης από το δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.

Το αίτημα για χορήγηση προκαταβολής δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό των αιτημάτων πληρωμής δαπανών της παραγράφου 1 και συνοδεύεται από τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες και βεβαιώσεις δημοσίων αρχών, κατά περίπτωση, τη νομιμότητα υλοποίησης και λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου όπως άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας για εκσυγχρονισμό κ.λπ.

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ και επιστρέφεται μετά την έγκριση και εισαγωγή στο ΟΠΣΑΑ από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Δελτίου Παρακολούθησης του έργου, με το οποίο το σύνολο της δημόσιας

δαπάνης του έργου που έχει εισαχθεί στο ΟΠΣΑΑ ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στο δικαιούχο και την ολοκλήρωση του Ελέγχου Εποπτείας του φακέλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 της ΚΥΑ 401/10-3-2010 ή σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί πιστοποίηση για ποσό δημόσιας δαπάνης τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προκαταβολής καταπίπτει η εγγυητική επιστολή.

Η Επιτροπή Πιστοποίησης Έργων Leader προβαίνει σε έλεγχο του αιτήματος προκαταβολής και συντάσσει Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Προκαταβολής.

4. Ο δικαιούχος, το αργότερο εντός δώδεκα μηνών (12) από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης μεταξύ δικαιούχου και αναδόχου θα πρέπει να υποβάλλει στην Ο.Τ.Δ. αίτημα πληρωμής για επιλέξιμες δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Για έργα στα οποία η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ το σχετικό αίτημα πληρωμής θα πρέπει να υποβάλλεται από το δικαιούχο εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Σε περιπτώσεις πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες που θα υποβάλλονται και θα εξετάζονται από την ΟΤΔ θα χορηγείται παράταση για διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονοδιάγραμμα, τις προθεσμίες και τους σχετικούς κανόνες του ΠΑΑ. Με την παρέλευση και του χρονικού διαστήματος της ως άνω εγκριθείσας παράτασης, κατά την οποία ο δικαιούχος δεν υπέβαλλε αίτηση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, το έργο θα απεντάσσεται.

5. Το πρώτο αίτημα πληρωμής δαπανών του δικαιούχου συνοδεύεται από τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες και βεβαιώσεις δημοσίων αρχών που διέπουν, κατά περίπτωση, τη νομιμότητα υλοποίησης και λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου (όπως άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας για εκσυγχρονισμούς κ.λπ.), εφόσον αυτές δεν έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο τυχόν αιτήματος προκαταβολής. Επίσης εκτός των ανωτέρω το αίτημα συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν στις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε αίτημα πληρωμής του δικαιούχου, πλην της προκαταβολής, συνοδεύεται κατ' ελάχιστον από τα παρακάτω έγγραφα δικαιολογητικά:

- επιμετρήσεις εργασιών και λογαριασμό υπογεγραμμένες από τον επιβλέποντα μηχανικό ή την τεχνική υπηρεσία, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,
- εξοφληθέντα παραστατικά των δαπανών σε πρωτότυπο,

- αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αναφέρονται σε κατάσταση επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

Με το τελευταίο αίτημα του δικαιούχου για τη χορήγηση της αποπληρωμής του έργου υποβάλλονται, εκτός των άλλων, οι απαιτούμενες, κατά περίπτωση, άδειες των αρμόδιων αρχών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα λειτουργίας.

6. Το αίτημα πληρωμής δαπανών του δικαιούχου ελέγχεται από την Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER, η οποία προβαίνει στη σύνταξη πρακτικού διοικητικού ελέγχου. Το πρακτικό αυτό λαμβάνει αύξοντα αριθμό και ημερομηνία έκδοσης και τηρείται στο αρχείο του δικαιούχου και της Ο.Τ.Δ..

Παράλληλα, η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER σφραγίζει όλα τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα εγγράφων δικαιολογητικών με την ένδειξη: "ελέγχθηκε και επιχορηγήθηκε από την ΟΤΔ LEADERγια το ποσό" και τα αναπαράγει σε φωτοτυπίες τις οποίες εφόσον επιθυμεί η Επιτροπή Πιστοποίησης Έργων Leader τις επικυρώνει «ως ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου". Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών επιστρέφονται στο δικαιούχο, ενώ στα αρχεία της ΟΤΔ τηρούνται τα ανωτέρω αντίγραφα/φωτοτυπίες.

Στο πρακτικό διοικητικού ελέγχου δαπανών του τελευταίου αιτήματος πληρωμής θα πρέπει εκτός των άλλων να διαπιστώνεται ότι το έργο είναι λειτουργικό και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα, βάσει του οποίου αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του Άρθρου 19 της ΚΥΑ 401/10-3-2010.

7. Η πληρωμή δαπανών υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες και το ποσοστό ενίσχυσης. Το υποβληθέν αίτημα πληρωμής δαπανών του δικαιούχου εξετάζεται και καθορίζονται τα ποσά που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση. Εφόσον, μεταξύ του ποσού δημόσιας δαπάνης (x) που αιτείται ο δικαιούχος και του ποσού δημόσιας δαπάνης (y) που κρίνεται επιλέξιμο να του καταβληθεί κατά την εξέταση του αιτήματος πληρωμής, υπάρχει διαφορά άνω του 3% του (y), τότε εφαρμόζεται μείωση στο ποσό (y). Το ποσό της μείωσης ισούται με τη διαφορά μεταξύ αιτούμενου και επιλέξιμου ποσού δημόσιας δαπάνης ($x - y$) και τελικά καταβάλλεται στο δικαιούχο ποσό (z) = $y - (x - y)$.

Η παραπάνω μείωση δεν εφαρμόζεται εφόσον ο δικαιούχος μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του μη επιλέξιμου ποσού.

Επιπλέον, εφόσον διαπιστωθεί, κατά την εξέταση του αιτήματος πληρωμής δαπανών, ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία, το έργο αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ. Αν έχουν καταβληθεί ποσά, αυτά ανακτώνται σύμφωνα με

τη διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών δαπανών. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του ίδιου μέτρου για το τρέχον και το επόμενο έτος του ΕΓΤΑΑ (Άρθρο 31, παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006).

Στην περίπτωση που έχει δοθεί προκαταβολή, το ποσό της προκαταβολής αφαιρείται από την αναλογούσα δημόσια δαπάνη.

8. Μετά τη σύνταξη του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου Προκαταβολής ή Δαπανών, η Ο.Τ.Δ. καταβάλλει χωρίς καθυστέρηση και χωρίς παρακράτηση ή οικονομική επιβάρυνση την αναλογούσα δημόσια δαπάνη στο δικαιούχο. Η τράπεζα συνεργασίας πιστώνει το λογαριασμό του δικαιούχου από τον ειδικό λογαριασμό που διατηρεί η Ο.Τ.Δ. για τα μέτρα 41 και 421, μετά από σχετική εντολή της Ο.Τ.Δ..

Ο αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου ο οποίος τηρείται στην Αγροτική τράπεζα ειδικά για την υλοποίηση της επένδυσης έχει αριθμό 375 03 002 108 81 και IBAN **GR28 0431 1310 0037 5030 0210 881**

Η κατά τα ανωτέρω καταβολή της ενίσχυσης γίνεται εντός προθεσμίας **δύο (2) μηνών** από την υποβολή του σχετικού αιτήματος πληρωμής, εφόσον το αίτημα είναι πλήρες και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η ΟΤΔ. Κατ' εξαίρεση, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί, στην περίπτωση που το σχετικό αίτημα του δικαιούχου αποτελεί αντικείμενο δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 20 της ΚΥΑ 401/10-3-2010.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο δικαιούχος, με την είσπραξη του ποσού της επιχορήγησης υποχρεούται να εκδώσει γραμμάτιο είσπραξης και στην συνέχεια να εκδώσει αθεώρητο τιμολόγιο επιχορήγησης του συγκεκριμένου ποσού και να το διαβιβάσει άμεσα στην Ο.Τ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3 του ΠΔ 186/1992 – ΚΒΣ. Επίσης στην Ο.Τ.Δ. με τα παραπάνω παραστατικά κατατίθενται όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρήση της επιχορήγησης για το συγκεκριμένο έργο του Ο.Τ.Α..

10. Στην περίπτωση που κατά την υλοποίηση του έργου απαιτηθεί τροποποίηση των εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές αδειών, εγκρίσεων και βεβαιώσεων που διέπουν τη νομιμότητα υλοποίησης, αναστέλλεται μέχρι την έκδοσή τους η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης στο δικαιούχο.

11. Στην περίπτωση που αίτημα πληρωμής δικαιούχου αποτελέσει αντικείμενο δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου της ΕΥΕ ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συστήματος Εποπτείας που προβλέπεται στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006 και τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της αριθ. 1577/22-7-2010 ΥΑ, η

καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού.

Άρθρο 4

Εκτέλεση του έργου από το δικαιούχο

1. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με το είδος του έργου και τη φύση του δικαιούχου νομοθεσία, τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συμβάσεων του υπογράφονται μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Ο.Τ.Δ. και μεταξύ Ο.Τ.Δ. και δικαιούχων.

2. Για το μέτρο 41 ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου στην Ο.Τ.Δ..

3. Το έργο θα πρέπει να εκτελείται χωρίς παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη από την Ο.Τ.Δ. μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, και τηρώντας όλες τις επίσημες προδιαγραφές που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Στην περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης της μελέτης πρέπει, προκειμένου να συνεχιστεί η καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί προηγουμένως από την ΟΤΔ η σχετική τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επηρεάζει τους στόχους, το χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς και τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του. Η αύξηση του αρχικά εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου δεν είναι αποδεκτή. Οποιαδήποτε υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού αιτιολογημένη ή μη, όπως αυτός προσδιορίζεται στη σχετική σύμβαση, επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο το δικαιούχο και δεν μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου του επιλέξιμου για κάθε μέτρο προϋπολογισμού. Τροποποιήσεις που αφορούν στο χρονοδιάγραμμα, θα λαμβάνουν υπόψη τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και τους γενικούς κανόνες του ΠΑΑ.

Μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης από την ΟΤΔ, εφόσον δεν απαιτείται τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση με το δικαιούχο και κοινοποιείται ηλεκτρονικώς στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. Εφόσον η τροποποίηση προκαλεί αλλαγές στο Τεχνικό Δελτίο Έργου η ΟΤΔ τροποποιεί αντίστοιχα το Τεχνικό Δελτίο Έργου και υποβάλλει σχετικό αίτημα στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα για έγκριση προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει

σε τροποποιητική σύμβαση με το δικαιούχο και να ενημερώσει σχετικά την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα.

Μείωση των προβλεπόμενων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά, όγκοι, δυναμικότητες) επιφέρει αντίστοιχη μείωση των ποσών ενίσχυσης.

4. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόμενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σημείων (i), (ii) & (iii) της παραγράφου 8 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 401/10-3-2010, το σχετικό αίτημα, με εξαίρεση την τροποποίηση της μελέτης της παραγράφου 7 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 401/10-3-2010, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα.

Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης οικονομικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συμμετοχής του.

Σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων περιουσιακών στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Επίσης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αποπληρωμής του έργου δε δικαιολογείται η εκμίσθωση παγίων στοιχείων του έργου.

Το έργο σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να έχει χρηματοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές.

Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων τηρούνται τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) ως προς την προέγκριση δημοπράτησης, προέγκριση σύμβασης και προέγκριση τροποποίησης σύμβασης – ΑΠΕ.

6. Για επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των 50.000,00 € ο δικαιούχος τοποθετεί επεξηγηματική πινακίδα σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα.

Στους τόπους εκτέλεσης έργων υποδομής, το συνολικό κόστος των οποίων υπερβαίνει τις 500.000,00 € τοποθετούνται διαφημιστικά πλαίσια σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα.

7. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που προμηθεύεται ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. Για το σκοπό αυτό μαζί με το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός αριθμός παραστατικού, ο τύπος του εξοπλισμού και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος, ή τα στοιχεία αυτά να αναγράφονται στο παραστατικό.

8. Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται κατά το αίτημα πληρωμής εκτός των άλλων και το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά εμβάσματα, δηλαδή:

- Εντολή έκδοσης εντάλματος / γραμματίου είσπραξης, όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού
- Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού.

9. Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του δικαιούχου με την Ο.Τ.Δ. να είναι ελεύθερο βαρών (προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν διεκδικήσεις τρίτων επ' αυτού (πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων αντίστοιχα).

Κατ' εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών όταν:

- ο η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε για την αγορά του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η επένδυση,
- ο η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση πίστωσης που χορηγήθηκε για την συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οποία εντάσσεται η προεγκριθείσα επένδυση,
- ο η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο,
- ο η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε μετά από φυσική καταστροφή

Άρθρο 5

Έλεγχοι – Προβλεπόμενες κυρώσεις – Καταλογισμός ευθυνών

1. Για όλα τα μέτρα του τοπικού προγράμματος η ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ διενεργεί δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους στις Ο.Τ.Δ. και στους δικαιούχους των έργων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 27 & 28 του (ΕΚ) 1975/2006 και το ΣΔΕ του ΠΑΑ. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται, στο μέτρο του δυνατού, πριν από την πραγματοποίηση της τελευταίας πληρωμής του έργου. Οι ελεγχόμενες δαπάνες αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 4% της δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε στην Επιτροπή ανά έτος και σε ποσοστό τουλάχιστον 5% της δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού.

2. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται προκειμένου να επαληθευθεί η ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου, καθώς και η τήρηση

κάθε αναληφθείσας υποχρέωσης και δέσμευσης της Ο.Τ.Δ. και του δικαιούχου. Ειδικότερα το περιεχόμενο των επιτόπιων ελέγχων καθορίζεται στο άρθρο 28 του Καν (ΕΚ) 1975/2006. Οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν όλες τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις δεσμεύσεις του δικαιούχου που μπορούν να ελεγχθούν τη στιγμή της επίσκεψης.

3. Πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που καταγράφονται και αιτιολογούνται δεόντως από τις εθνικές αρχές, οι επιτόπιοι έλεγχοι περιλαμβάνουν επίσκεψη στο χώρο του έργου ή, σε περίπτωση άυλης ενέργειας, στον αρμόδιο για την ενέργεια.

4. Η ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα πραγματοποιεί εκ των υστέρων ελέγχους σε έργα καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μεταξύ Ο.Τ.Δ. και αντίστοιχου δικαιούχου. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 30 του (ΕΚ) 1975/2006 και το ΣΔΕ του ΠΑΑ. Κάθε ημερολογιακό έτος πραγματοποιούνται εκ των υστέρων έλεγχοι που καλύπτουν τουλάχιστον το 1% των επιλέξιμων δαπανών των έργων, που είχαν τελική πληρωμή το αμέσως προηγούμενο έτος. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι στηρίζονται σε ανάλυση των κινδύνων και των οικονομικών επιπτώσεων των διαφόρων έργων, υπομέτρων ή μέτρων. Οι ελεγκτές που πραγματοποιούν τους εκ των υστέρων ελέγχους δεν πρέπει να έχουν εμπλακεί σε ελέγχους πριν από τις πληρωμές για το ίδιο έργο.

5. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, διενεργούνται από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα συμπληρωματικοί και έκτακτοι έλεγχοι.

6. Εκτός των ανωτέρω ελέγχων, διενεργούνται στις Ο.Τ.Δ. και τους δικαιούχους των έργων έλεγχοι από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) και από τα εντεταλμένα κοινοτικά όργανα.

7. Η ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα ενημερώνει την ενδιαφερόμενη Ο.Τ.Δ. τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου. Αντίστοιχα, η Ο.Τ.Δ. υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τους ελεγχόμενους δικαιούχους.

8. Κατόπιν του επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία και κοινοποιείται στους ελεγχόμενους (στην Ο.Τ.Δ. και στο δικαιούχο σε περίπτωση καταλογισμών), στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη διαβίβαση ή επίδοση της έκθεσης ελέγχου η Ο.Τ.Δ. σε περίπτωση μη αποδοχής της υποβάλλει τις αντιρρήσεις της στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αντιρρήσεις του δικαιούχου. Στην περίπτωση που ο ελεγχθείς υποβάλει αντιρρήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία στο πόρισμα της έκθεσης και κριθεί ότι οι αντιρρήσεις χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης διεξάγεται συμπληρωματικός έλεγχος.

9. Πέραν των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται βάση του ετήσιου προγράμματος μπορούν να διενεργηθούν έκτακτοι έλεγχοι. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται κατά βάση στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις για παρατυπίες

ή μετά από καταγγελίες ή μετά από αίτημα της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

10. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο σύστημα εποπτείας, μπορεί να ελεγχθεί το εύλογο του κόστους των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να ζητηθούν από το δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή τρίτους πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για την εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων αυτών.

11. Σε κάθε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση της Ο.Τ.Δ. έλεγχος που διενεργείται στο δικαιούχο από άλλους ελεγκτικούς φορείς (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, ΔΟΥ, Πολεοδομία κ.λπ.) θα πρέπει άμεσα αυτή να ενημερώσει την ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα και να διακοπεί κάθε πληρωμή προς αυτόν.

12. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους της ΟΤΔ και των εντεταλμένων εθνικών και κοινοτικών οργάνων, να παρέχει σε αυτούς κάθε σχετικό στοιχείο που αφορά στο έργο και να συμμορφώνεται με τα αποτελέσματα / πορίσματα των ελέγχων, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

13. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των αρμόδιων εθνικών και κοινοτικών οργάνων διαπιστωθεί αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή ποσών ενισχύσεων, η αναζήτηση αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κανονιστικές αποφάσεις της Διοίκησης που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 104 του Ν. 2362/1995 (Δημόσιο Λογιστικό).

14. Ο δικαιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή βλάβη προκαλείται σε τρίτους ή στο προσωπικό του κατά την υλοποίηση του έργου.

Άρθρο 6

Ανάκληση απόφασης έγκρισης του έργου – Διακοπή επιχορήγησης – Καταγγελία σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση καταγγέλλεται εκ μέρους της ΟΤΔ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Παραίτηση του δικαιούχου πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,
- Διαπίστωση προβλημάτων κατά την υλοποίηση του έργου τόσο από την ΟΤΔ όσο και από την ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα και αδυναμία του δικαιούχου να συμμορφωθεί με τις σχετικές συστάσεις,
- Υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου χωρίς να έχει προηγουμένως υποβληθεί και εγκριθεί σχετική τροποποίηση,

- Κατόπιν πορίσματος ελέγχου από την ΟΤΔ ή άλλη αρμόδια εθνική ή κοινοτική αρχή ή αδυναμία του δικαιούχου να συμμορφωθεί σε συστάσεις ελέγχων,
 - Παράβαση των υποχρεώσεων που ο δικαιούχος αναλαμβάνει με την παρούσα,
 - Παράβαση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.
2. Στην περίπτωση καταγγελίας της παρούσας εκ μέρους της ΟΤΔ, διακόπτονται οι επόμενες πληρωμές, εφόσον υπάρχουν, και ο δικαιούχος υποχρεούται στην επιστροφή των καταβεβλημένων ποσών επιχορήγησης, με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με τις κανονιστικές αποφάσεις της Διοίκησης που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 104 του Ν. 2362/1995 (Δημόσιο Λογιστικό).
3. Τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις που υπέστη ο δικαιούχος από την ακύρωση της σύμβασης για τους παραπάνω λόγους βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο και ουδεμία οικονομική απαίτηση αυτού από την ΟΤΔ νομιμοποιείται.

Άρθρο 7

Τήρηση πλήρους φακέλου έργου – Λογιστική καταχώρηση

1. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται:
- η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της Ο.Τ.Δ., η απόφαση ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, η σύμβαση με την Ο.Τ.Δ.,
 - οι εγκεκριμένες μελέτες,
 - οι βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης και λειτουργίας,
 - τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων,
 - οι επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,
 - τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά την ειδική σφραγίδα της Ο.Τ.Δ.,
 - τα Αιτήματα Πληρωμής του δικαιούχου και τα Πρακτικά Διοικητικού Ελέγχου της Ο.Τ.Δ. (προκαταβολών και δαπανών),
 - τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιμολόγιο),
 - οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου.

2. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωμών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρμόδια εντεταλμένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε. και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία.

Τα παραστατικά που αφορούν στις χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον Οργανισμό Πληρωμών.

Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το οποίο καθορίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005.

3. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά με την τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά περίπτωση ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Αν, δηλαδή, υποχρεούται στη τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας, υποχρεωτικά τηρεί και παρακολουθεί την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου καθώς και τις επιχορηγήσεις με ιδιαίτερη λογιστική μερίδα στα βιβλία του, με τις κατάλληλες λογιστικές αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποτυπώνει καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων παραστατικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο.

Εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά περίπτωση, σημαντικές παρατυπίες και επιφέρουν ενδεχομένως δημοσιονομικές διορθώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8

Δημοσιοποίηση δεδομένων δικαιούχου

Η ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα διατηρεί τη δυνατότητα δημοσιοποίησης δεδομένων των δικαιούχων όλων των μέτρων του τοπικού προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 44α του Καν. 1290/2005 και τον Καν. 259/2008. Τα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές ελέγχου και διερεύνησης για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων.

Άρθρο 9

Πρόσβαση σε έγγραφα

1. Κάθε ενδιαφερόμενος (υποψήφιος ή δικαιούχος) μπορεί, ύστερα από γραπτή αίτησή του προς την Ο.Τ.Δ., να λαμβάνει γνώση των εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο της Ο.Τ.Δ. και έχουν σχέση με τον ίδιο ή τους λοιπούς συνυποψήφιους/συνδικαιούχους (έγγραφα που έχουν υποβάλει οι ίδιοι στην Ο.Τ.Δ. ή έγγραφα της Ο.Τ.Δ. προς αυτούς).

2. Συγκεκριμένα η Ο.Τ.Δ. οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα, εφόσον:

α) ο ενδιαφερόμενος αιτείται την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα με γραπτή αίτησή του, η οποία κοινοποιείται και στους τρίτους τους οποίους αφορά,

β) έχει ειδικό έννομο συμφέρον να λάβει γνώση των ως άνω εγγράφων,

γ) το έγγραφο δεν αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων,

δ) δεν παραβιάζεται απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις και ιδίως από αυτές του Ν.2472/1997 για την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. φυλετική ή εθνική προέλευση, υγεία, ποινικές διώξεις ή καταδίκες κ.λπ.),

ε) δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. σε μελέτες κ.λπ.)

3. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των σχετικών εγγράφων στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., είτε με χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της αναπαραγωγής και αποστολής των οποίων βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

4. Η προθεσμία για τη χορήγηση των ως άνω εγγράφων από την Ο.Τ.Δ. ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της γραπτής αίτησης.

Σε περίπτωση που η εν λόγω αίτηση κατατέθηκε για την παροχή εγγράφων προκειμένου ο αιτών να ασκήσει στη συνέχεια προβλεπόμενη ένσταση, η τυχόν προθεσμία άσκησης αυτής αρχίζει μετά την κατά τα ανωτέρω απάντηση της Ο.Τ.Δ.

Άρθρο 10

Διεκπεραίωση καταγγελιών – αναφορών

1. Η ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο τήρησης της υποχρέωσής της που απορρέει από το άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, απευθύνει στην Ο.Τ.Δ. ερώτημα-αίτημα για παροχή στοιχείων και απόψεων επί των υποβληθεισών σε αυτήν καταγγελιών, αναφορών, αιτήσεων πολιτών που σχετίζονται με την υλοποίηση τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.

2. Η Ο.Τ.Δ. οφείλει να απαντά στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα πλήρως, με αποστολή όλων των σχετικών εγγράφων, επί όλων των αιτιάσεων της σχετικής καταγγελίας-αναφοράς εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την παραλαβή του ως άνω ερωτήματος της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. Η ως άνω απάντηση της Ο.Τ.Δ. δεν πρέπει να αποτελεί απλή διαβίβαση στοιχείων, αλλά πρέπει να περιέχει τις απόψεις της πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένες επί όλων των ισχυρισμών – αιτιάσεων της καταγγελίας-αναφοράς του ενδιαφερομένου.

3. Με το ως άνω ερώτημα - αίτημα της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα προς την Ο.Τ.Δ., αναστέλλεται υποχρεωτικά κάθε εκκρεμής διαδικασία (αξιολόγησης, διαγωνισμού, υπογραφής σύμβασης, πληρωμής κ.λπ.) που διενεργείται από την Ο.Τ.Δ. ή από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και σχετίζεται με τη συγκεκριμένη καταγγελία. Οι εν λόγω διαδικασίες διενεργούνται και ολοκληρώνονται μετά το πόρισμα της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και τη σχετική απάντηση στον πολίτη κι εφόσον δεν προκύψουν ουσιώδεις πλημμέλειες της Ο.Τ.Δ. και η καταγγελία δεν κριθεί βάσιμη ή εφόσον, μετά τη διαπίστωση πλημμελειών, η Ο.Τ.Δ. συμμορφωθεί. Κατ' εξαίρεση η ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα μπορεί, σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, να αποφασίσει τη μη αναστολή των σχετικών διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία της παραγράφου (2) για την απάντηση της Ο.Τ.Δ. είναι δέκα (10) ημέρες.

4. Κατόπιν της απάντησης της Ο.Τ.Δ. και της συγκέντρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων, η ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, αφού τα εξετάσει, συντάσσει σχετικό πόρισμα σε σχέση με όσα αναφέρονται στην καταγγελία – αναφορά και το κοινοποιεί στον καταγγέλλοντα και στην Ο.Τ.Δ.. Σε περίπτωση που από την εξέταση της υπόθεσης προκύψουν πλημμέλειες της Ο.Τ.Δ., αυτή υποχρεούται να συμμορφωθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών με ταυτόχρονη έγγραφη ενημέρωση της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Ο.Τ.Δ., η σχετική καταγγελία-αναφορά θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 18.6, 20.14 και 24, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Άρθρο 11

Τελικές Διατάξεις

1. Η παρούσα τροποποιείται ή συμπληρώνεται μόνο με έγγραφο της ΟΤΔ, το οποίο αποτελεί και συστατικό της τύπο. Η μη άσκηση κάποιου δικαιώματος ή ανοχή της μη εκπλήρωσης κάποιας υποχρέωσης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση του μέρους αυτού από το δικαίωμά του ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του αντίστοιχα.

2. Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πήρε από ένα πρωτότυπο, ενώ το τρίτο θα κοινοποιηθεί με επιμέλεια της ΟΤΔ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΟΤΔ

Ο Πρόεδρος Ε.Δ.Π. Leader

Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης

Ο δικαιούχος

Για το Δήμο Μυλοποτάμου

Ο Δήμαρχος

Κόκκινος Δημήτριος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Παράρτημα της Σύμβασης περιλαμβάνονται ανάλογα με το είδος του έργου και τη μορφή του δικαιούχου:

- Εγκεκριμένη από την ΟΤΔ μελέτη του έργου, ήτοι ο φάκελος υποψηφιότητας του δικαιούχου όπως αυτός διαμορφώθηκε από την ΟΤΔ κατά την αξιολόγηση και έγκριση της πρότασής του,
 - Προϋπολογισμός έργου όπως διαμορφώθηκε από την ΟΤΔ.
 - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης
- τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της 1^{ης} πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της αριθ. 1577/22-7-2010.
 - Ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ) με αριθμό 180/22-2-2012
 - Φορολογική ενημερότητα με αριθμό 992/7-3-2012
 - Πιστοποιητικό μη πτώχευσης με αριθμό 619/18-5-2012
 - Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης με αριθμό 225/16-5-2012
 - Απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις
 - Πρακτικό ορκωμοσίας δημοτικής αρχής
 - Απόσπασμα πρακτικού της με αριθμό 92/18-4-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου
 - Απόσπασμα πρακτικού της με αριθμό 98/16-5-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της πίστωσης και την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση του έργου