

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Τεχνικά - Τσιμεντοστρώσεις									
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ29.2.2	ΟΔΟΝ 2531	1	m3	90,00	89,80	8.082,00	
2	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου σε πεζοδρόμια και δρόμους.	ΝΑΟΙΚ 73.92Ν.2	ΟΙΚ 7392	2	m2	1.000,00	20,00	20.000,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Τεχνικά - Τσιμεντοστρώσεις								28.082,00	28.082,00
οδοποιία : 2. Οδοστρωσία - Ασφαλτικά									
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ02.1	ΟΔΟΝ 1132	3	m2	1.000,00	1,15	1.150,00	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.1	ΟΔΟΝ 3211Β	4	m3	162,00	15,07	2.441,34	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	ΟΔΟΝ 4110	5	m2	3.000,00	1,20	3.600,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ04	ΟΔΟΝ 4120	6	m2	1.000,00	0,45	450,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	ΟΔΟΝ 4521Β	7	m2	3.000,00	7,90	23.700,00	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Οδοστρωσία - Ασφαλτικά								31.341,34	31.341,34
Άθροισμα									59.423,34
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	10.696,20
Άθροισμα									70.119,54
Απρόβλεπτα								15,00%	10.517,93
Άθροισμα									80.637,47
Πρόβλεψη αναθεώρησης									7,69
Άθροισμα									80.645,16
ΦΠΑ								24,00%	19.354,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									100.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 22/1/2018
Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 22/1/2018
Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός