

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Τσιμεντοστρώσεις									
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	ΟΔΟΝ 2531	1	m3	188,00	89,80	16.882,40	
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων λόγω ειδικών συνθηκών .	ΝΑΟΔΟ Ν\Β29.2.2	ΝΑΤΕΟ.2521	2	m3	40,00	5,00	200,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Τσιμεντοστρώσεις								17.082,40	17.082,40
οδοποιία : 2. Οδοστρωσία									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	ΟΔΟΝ 3121Β	3	m3	240,00	17,20	4.128,00	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	ΟΔΟΝ 3211Β	4	m3	240,00	17,40	4.176,00	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Οδοστρωσία								8.304,00	8.304,00
οδοποιία : 3. Ασφαλτικά									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	ΟΔΟΝ 4110	5	m2	2.400,00	1,20	2.880,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	ΟΔΟΝ 4521Β	6	m2	2.400,00	8,03	19.272,00	
Σύνολο : οδοποιία : 3. Ασφαλτικά								22.152,00	22.152,00
Άθροισμα									47.538,40
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	8.556,91
Άθροισμα									56.095,31
Απρόβλεπτα								15,00%	8.414,30
Άθροισμα									64.509,61
Πρόβλεψη αναθεώρησης									6,52
Άθροισμα									64.516,13
ΦΠΑ								24,00%	15.483,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									80.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									80.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 12/6/2018
Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 12/6/2018
Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός