

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	οδοποιία : 1. Τεχνικά								
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	1	m3	50,00	89,80	4.490,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.1	ΝΟΔΟ 1132	2	m2	4.300,00	1,15	4.945,00	
	Σύνολο : οδοποιία : 1. Τεχνικά							9.435,00	9.435,00
	οδοποιία : 2. Οδοστρωσία								
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121B	3	m3	150,00	17,80	2.670,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	4	m2	1.500,00	1,83	2.745,00	
	Σύνολο : οδοποιία : 2. Οδοστρωσία							5.415,00	5.415,00
	οδοποιία : 3. Ασφαλτικά								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	ΝΟΔΟ 4110	5	m2	1.500,00	1,20	1.800,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	ΝΟΔΟ 4120	6	m2	5.000,00	0,45	2.250,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	7	m2	6.500,00	8,06	52.390,00	
	Σύνολο : οδοποιία : 3. Ασφαλτικά							56.440,00	56.440,00
	Αθροισμα								71.290,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	12.832,20
	Αθροισμα								84.122,20
	Απρόβλεπτα							15,00%	12.618,33
	Αθροισμα								96.740,53
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								33,66
	Αθροισμα								96.774,19
	ΦΠΑ							24,00%	23.225,81
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								120.000,00
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001								120.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 10/1/2020
Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 10/1/2020
Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός