

Ημ/νια Δημιουργίας: 26/03/2019 12:45:29

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
.
.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 81148

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	ΣΑΕΠ 0021 Κ.Α. 2018ΕΠ 0021001 8
--	--

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 3.400.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
.
.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 81148

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ -
Συγχρηματοδοτούμενο
Σκέλος (ΕΣΠΑ)ΣΑΕΠ
0021 Κ.Α.
2018ΕΠ00
210018ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 3.400.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
.
.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
78442732606DC83109B30182C010A08E

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
1.1. Χωματοουργικά- Σκυροδέματα		
1.2. Οπτοπλινθοδομές- Χωρίσματα		
1.3. Ξυλουργικά - Μεταλλουργικά - Αλουμίνια		
1.4. Επιχρίσματα- επικαλύψεις		
1.5. Επιστρώσεις		
1.6. Υαλοπίνακες- Χρωματισμοί		
1.7. Μονώσεις		
1.8. Οδοποιία - Πράσινο		
2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ		
2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ		
2.3. ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
2.4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΑΕΡΙΣΜΟΣ		
2.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ		
2.6. ΓΕΙΩΣΕΙΣ		
2.7. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		
2.8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ		
2.9. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		
2.10. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
78442732606DC83109B30182C010A08E

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	1.1. Χωματουργικά-Σκυροδέματα	621.725,00	%	
	1.2. Οπτοπλινθοδομές-Χωρίσματα	101.100,00	%	
	1.3. Ξυλουργικά - Μεταλλουργικά - Αλουμίνια	159.243,00	%	
	1.4. Επιχρίσματα-επικαλύψεις	117.076,00	%	
	1.5. Επιστρώσεις	271.510,00	%	
	1.6. Υαλοπίνακες-Χρωματισμοί	97.551,00	%	
	1.7. Μονώσεις	77.487,00	%	
	1.8. Οδοποιία - Πράσινο	20.390,00	%	
	2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ	16.214,06	%	
	2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	46.754,48	%	
	2.3. ΘΕΡΜΑΝΣΗ	81.706,09	%	
	2.4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ	115.567,77	%	
	2.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ	126.861,23	%	
	2.6. ΓΕΙΩΣΕΙΣ	8.689,00	%	
	2.7. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	29.324,11	%	
	2.8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ	45.100,96	%	
	2.9. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	62.451,47	%	
	2.10. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	19.914,92	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	2.018.666,09	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	363.359,90		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	2.382.025,99	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	357.303,90		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	2.739.329,89	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.605,59		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	2.741.935,48	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
78442732606DC83109B30182C010A08E