

Ημ/νια Δημιουργίας: 09/04/2019 12:43:21

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
. .
. .

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 81428

ΕΡΓΟ: Ανάπλαση οικισμού Μακρυγιάννη Δήμου
Μυλοποτάμου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	ΣΑΕΠ 002 Κ.Α 2014ΕΠ 0020000 7
---------------------	---

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 150.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
.
.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 81428

ΕΡΓΟ: Ανάπλαση οικισμού Μακρυγιάννη Δήμου
Μυλοποτάμου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	ΣΑΕΠ 002 Κ.Α 2014ΕΠ00 200007
---------------------	---------------------------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 150.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
.
.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
1CDED8465AF450ECB82F5BC6A75CC2A4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
1. Καθαιρέσεις Λιθοδομές		
2. Πλακοστρώσεις		
3. Ασφαλτικά		
4. Η/Μ		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
1CDED8465AF450ECB82F5BC6A75CC2A4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	1. Καθαιρέσεις Λιθοδομές	27.656,50	%	
	2. Πλακοστρώσεις	34.300,00	%	
	3. Ασφαλτικά	17.046,00	%	
	4. Η/Μ	10.076,15	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	89.078,65	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	16.034,16		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	105.112,81	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	15.766,92		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	120.879,73	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	88,01		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	120.967,74	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
1CDED8465AF450ECB82F5BC6A75CC2A4