

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Σκυροδέματα									
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	1	m3	660,00	89,80	59.268,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Σκυροδέματα								59.268,00	59.268,00
οδοποιία : 2. Οδοστρωσία									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	2	m3	12,00	13,00	156,00	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Οδοστρωσία								156,00	156,00
Άθροισμα									59.424,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	10.696,32
Άθροισμα									70.120,32
Απρόβλεπτα								15,00%	10.518,05
Άθροισμα									80.638,37
Πρόβλεψη αναθεώρησης									6,79
Άθροισμα									80.645,16
ΦΠΑ								24,00%	19.354,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									100.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									100.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 18/1/2019
 Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 18/1/2019
 Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
 Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
 Χημικός Μηχανικός