

Ημ/νια Δημιουργίας: 10/04/2019 10:41:13

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
. .
.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 81445

ΕΡΓΟ: Ανάπλαση οικισμού Μαρινιανών Τ.Δ.
Λιβαδίων Δήμου Μυλοποτάμου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	ΣΑΕΠ 502 Κ.Α 2014ΕΠ 5020001 2
---------------------	---

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 150.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
.
.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 81445

ΕΡΓΟ: Ανάπλαση οικισμού Μαρινιανών Τ.Δ.
Λιβαδίων Δήμου Μυλοποτάμου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΑΕ - Εθνικό Σκέλος	ΣΑΕΠ 502
	Κ.Α 2014ΕΠ50 200012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 150.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
.
.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
AD8416A0D0BDF5B31D1C6D0604F96DE1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
1.πλακοστρώσεις		
2.Λιθοδομές -δίκτυα		
3.Η/Μ		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
AD8416A0D0BDF5B31D1C6D0604F96DE1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	1.πλακοστρώσεις	48.000,00	%	
	2.Λιθοδομές -δίκτυα	27.498,10	%	
	3.Η/Μ	13.586,48	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	89.084,58	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	16.035,22		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	105.119,80	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	15.767,97		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	120.887,77	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	79,97		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	120.967,74	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
AD8416A0D0BDF5B31D1C6D0604F96DE1