

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Χρωματισμοί									
1	Επαναχρωματισμός οποιωνδήποτε σιδηρών σωληνώσεων.	ΝΑΟΙΚ 77.67.N1	ΟΙΚ 7767	1	MM	100,00	1,00	100,00	
2	Επαναχρωματισμός οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών .	ΝΑΟΙΚ 77.80.N1	ΟΙΚ 7780	2	m2	2.830,00	6,00	16.980,00	
3	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α\77.16	ΟΙΚ 7736	3	m2	28,00	2,20	61,60	
4	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση	ΝΑΟΙΚ Α\77.27.02	ΟΙΚ 7749	4	m2	20,00	2,25	45,00	
Σύνολο : 1. Χρωματισμοί								17.186,60	17.186,60
2. Μονώσεις									
1	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ Α\35.04	ΟΙΚ 3506	5	m3	30,00	100,00	3.000,00	
2	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.01	ΟΙΚ 7912	6	m2	650,00	14,60	9.490,00	
3	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφάλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.02	ΟΙΚ 7912	7	m2	60,00	13,50	810,00	
Σύνολο : 2. Μονώσεις								13.300,00	13.300,00
Άθροισμα									30.486,60
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	5.487,59
Άθροισμα									35.974,19
Απρόβλεπτα								15,00%	5.396,13
Άθροισμα									41.370,32
Πρόβλεψη αναθεώρησης									0,65
Άθροισμα									41.370,97
ΦΠΑ								24,00%	9.929,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									51.300,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									51.300,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 9/7/2020
 Οι μελετητές

Πέραμα Μυλοποτάμου 9/7/2020
 Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
 Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
 Χημικός Μηχανικός