

Αριθμός Μελέτης : 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
οδοποιία : 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	1	ΝΟΔΟ 2531	m3	4	89,80	359,20	
Σύνολο οδοποιία : 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								359,20	359,20
οδοποιία : 2. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ Α\73.11	2	ΟΙΚ 7311	m2	36	22,50	810,00	
2	Επισκευή δαπέδων από χονδρόπλακες ακανόνιστες.	ΝΑΟΙΚ 73.11Ν1.6	3	ΟΙΚ 7311	m2	1.160	18,00	20.880,00	
Σύνολο οδοποιία : 2. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ								21.690,00	21.690,00
Αθροισμα									22.049,20
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	3.968,86
Αθροισμα									26.018,06
Απρόβλεπτα								15,00 %	3.902,71
Αθροισμα									29.920,77
Πρόβλεψη αναθεώρησης									79,23
Αθροισμα									30.000,00
ΦΠΑ								24,00 %	7.200,00
Γενικό Σύνολο									37.200,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Πέραμα Μυλοποτάμου 2/7/2025

Πέραμα Μυλοποτάμου 2/7/2025

Ο συντάξας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης

Ο προϊστάμενος

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Ελένη
Χημικός Μηχανικός